

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

DETFI

ZI - Rue Condorcet
26100 ROMANS SUR ISERE

Prolongation reseau d'air comprimé dans nouveau bâtiment pour alimentation d'une nouvelle machine .
Installation d'un cable électrique et d'un cable reseau pour alimentation de la nouvelle machine.

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--|----------|-----|-----------------|
| 1 Partie Air Comprimé : | | | |
| BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28 | 1,07 | 2 | 2,13 |
| BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28 | 1,55 | 6 | 9,27 |
| BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22 | 3,07 | 1 | 3,07 |
| BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28 | 2,26 | 1 | 2,26 |
| BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22 | 1,24 | 4 | 4,94 |
| BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 | 0,28 | 4 | 1,12 |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 | 0,28 | 2 | 0,56 |
| EDR_SUP - Supportage | 51,30 | 1 | 51,30 |
| BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½" | 3,63 | 2 | 7,26 |
| BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½" | 1,60 | 1 | 1,60 |
| HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15 | 1,84 | 1 | 1,84 |
| HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 6,22 | 1 | 6,22 |
| HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2 | 1,17 | 1 | 1,17 |
| HDA_B10104200 - Ensemble soufflage AM long.4m | 7,06 | 1 | 7,06 |
| edrfourn - fournitures diverses | 149,05 | 1 | 149,05 |
| edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement | 320,00 | 1 | 320,00 |
| Sous-total | | | 568,85 |
| 2 Partie Electrique | | | |
| EDR_F80053560 - u1000r2v 5g16 | 20,68 | 50 | 1 033,83 |
| EDR_SCHA9N21031 - DT60N 4P 63A COURBE C | 222,32 | 1 | 222,32 |
| EDR_SCHA9N21563 - VIGI TG60 4P 63A 300 AC | 227,30 | 1 | 227,30 |
| EDR_IBOB28980 - IRL 3321 Diam 32 Longueur 3m Tulipé Gris | 1,99 | 50 | 99,69 |
| EDRLEG_031870 - COLSON GRIS 9X185 | 0,66 | 150 | 98,70 |
| edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement | 1 146,49 | 1 | 1 146,49 |
| Sous-total partie electrique | | | 2 828,33 |

| 3 Partie Reseau RJ45 | | | |
|--|--------|-----|---------------|
| edr_DK4C6FZHC1 - 4 paires Catégorie 6 U/FTP LSOH | 1,05 | 70 | 73,28 |
| EDR_IBOB28960 - IRL 3321 Diam 20 Longueur 3m Tulipé Gris | 0,89 | 70 | 62,11 |
| EDRLEG_031870 - COLSON GRIS 9X185 | 0,66 | 150 | 98,70 |
| EDRLEG_069569 - RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE | 59,13 | 1 | 59,13 |
| edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement | 531,37 | 1 | 531,37 |
| Sous-total | | | 824,59 |
| 4 Nacelle pour 3 jours | | | |
| EDR_LON - location nacelle | 500,00 | 1 | 500,00 |
| Sous-total | | | 500,00 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 4 721,77 |
| Total TVA 20% | 944,54 |
| Total TTC | 5 667,30 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"