

Émetteur:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

COP

ZA les Bouveries
26190 ST NAZAIRE EN ROYANS

Concernant la partie quincaillerie, notre fournisseur nous annonce 2 à 3 semaines de délai de fabrication des flexibles. **Après fabrication les longueurs ne peuvent être modifiées**, ce sont des flexibles assez rigides. Une attention particulière sur la **longueur** devra être observée lors de la commande **car ils ne sont ni repris ni échangés.**

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---------|-----|-----------------|
| 1 partie Lot n°1 et Lot N°2 | | | |
| BEL_TU-54 - Tube "sanitaire" diam. ext. 54 | 20,14 | 12 | 241,73 |
| HDA_A30608108 - Vanne INOX cadennassable F/F G2" | 98,05 | 2 | 196,10 |
| BEL_JV-54 - Joint FKM pour raccords diam. 54 | 1,46 | 50 | 73,01 |
| HDA_A61108108 - Mamelon conique inox G2"xG2" | 17,74 | 4 | 70,97 |
| BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2" | 22,85 | 4 | 91,42 |
| BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 | 1,38 | 10 | 13,80 |
| MULTH3382-2 - Raccord Camlock femelle - embout fileté male en inox - Type B | 44,12 | 4 | 176,47 |
| EDR_1 - main d'oeuvre & tp de déplacement | 840,40 | 1 | 840,40 |
| HDA_A30605105 - Vanne INOX cadennassable F/F G1" | 40,15 | 2 | 80,30 |
| BEL_TMF-54.2.54 - Té mixte femelle diam. ext. 54.2".54 | 29,74 | 2 | 59,47 |
| BEL_RR-54.28 - Raccord de réduction diam. ext. 54.28 | 17,47 | 2 | 34,95 |
| BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1" | 7,97 | 2 | 15,94 |
| edrfourn - fournitures diverses | 112,05 | 1 | 112,05 |
| Sous-total partie Lot n°1 et Lot N°2 | | | 2 006,61 |
| 2 partie Lot N°3 | | | |
| EDR_1 - main d'oeuvre & tp de déplacement | 59,61 | 2 | 119,22 |
| Sous-total partie Lot N°3 | | | 119,22 |
| 3 Partie Lot N°4 | | | |
| HDA_T03510100 - Tuyau SOVERGUM - 9.5x15 - 20 Bar en couronne de 60 mètres -T°C :-20°C à +60°C | 1,69 | 4 | 6,76 |
| Sous-total Partie Lot N°4 | | | 6,76 |
| 4 Partie B | | | |
| ben_452544-5032 - Reduction F/F- INOX 316 moulée | 33,85 | 2 | 67,69 |
| Sous-total Partie B | | | 67,69 |
| 5 Partie C | | | |
| HDA_A31504104 - Clapet anti retour F/F G3/4 | 14,00 | 3 | 42,01 |

| | | | |
|--|--------|---|-----------------|
| Bouchon IBC | 56,03 | 3 | 168,09 |
| Sous-total Partie C | | | 210,10 |
| 6 Partie F | | | |
| Flexible CC EPDM DN 50 avec raccords sertis INOX MG 2" Ref:FECCEPDM50x29 | 602,29 | 2 | 1 204,57 |
| Sous-total Partie F | | | 1 204,57 |
| 7 Partie G | | | |
| raccord Inox CAME C MALE pour adaptation sur bec conditionneuse ref 040280 | 46,69 | 2 | 93,38 |
| Sous-total Partie G | | | 93,38 |
| 8 Partie I | | | |
| Flexible CC EPDM aspi/refoul DN 32 long 2 m avec raccords seris INOX ref FECCEPDM32x20 | 383,78 | 2 | 767,57 |
| Sous-total Partie I | | | 767,57 |
| 9 Partie J | | | |
| Flexible CC EPDM aspi/refoul DN 32 long 1 m avec raccords seris INOX ref FECCEPDM32x10 | 360,44 | 1 | 360,44 |
| Sous-total Partie J | | | 360,44 |
| EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement | 326,66 | 1 | 326,66 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT 5 163,00

Total TVA 20% 1 032,61

Total TTC 6 195,61

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"