

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

DELTA PREFABRICATION

BP 333 - ZI - Chemin des Artisans
07003 PRIVAS

Reseau air comprimé extention batiment.
En deux phases

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>1 Reseau bouclé N°1 avec 16 desc + depart avec vannes 14 enrrouleurs</u>			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	260	2 852,20
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,62	70	323,40
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	18,10	35	633,50
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	14,81	20	296,20
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	5,98	25	149,50
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,32	20	66,40
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	13,93	16	222,88
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	16,69	10	166,90
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,59	14	106,26
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	6,85	30	205,50
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	5,96	30	178,80
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,36	16	69,76
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,30	16	20,80
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	16	980,32
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,80	16	12,80
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,67	16	122,72
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	50	80,50
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,03	45	46,35
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	100	331,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,24	100	124,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	11 000,00	1	11 000,00
EDR_LON - location nacelle	3 244,93	1	3 244,93
Supportage			
EDR_EDR_5 - fournitures diverses	417,21	1	417,21
Sous-total Reseau bouclé N°1			21 651,93
<u>2 vannes d'isolement secteur + 3 departs Ø42 pour sablage et local presse</u>			

HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	36,32	13	472,16
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	16,90	13	219,70
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	31,39	13	408,07
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,35	100	635,00
Sous-total vannes d'isolement secteur			1 734,93
3 Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres			
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	44,73	14	626,22
HDA_E34813015 - enrouleur automatique à cliquet 13 x 19-/20b long 15m	411,89	14	5 766,46
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	14	857,78
EDR_pose - Pose ensemble materiel	62,08	14	869,12
Sous-total Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20_long 12 Mètres			8 119,58
4 Reseau N°2 avec 6 desc			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	110	1 206,70
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	19,10	20	382,00
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	15,64	10	156,40
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,61	6	105,66
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	14,70	6	88,20
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,30	60	78,00
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	60	198,60
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	38,33	2	76,66
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,12	4	132,48
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,88	66	322,08
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	15	78,30
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	12	77,76
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	20	22,00
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	20	32,20
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,23	6	43,38
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,29	6	37,74
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	6	8,22
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	6	27,60
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	6	367,62
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	6	4,98
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	6	48,60
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	8 779,17	1	8 779,17
EDR_LON - location nacelle	2 400,00	1	2 400,00
Sous-total Reseau N°2 avec 6 desc			14 674,35
5 reseau N°3 + 2 desc			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	72	789,84

BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,88	18	87,84
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	6	31,32
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	4	25,92
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	19,10	6	114,60
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	15,64	6	93,84
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	14,70	2	29,40
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,61	2	35,22
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,30	30	39,00
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	6	6,60
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	30	99,30
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	6	9,66
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	2	16,20
BEL_MFL-42 - Manchon d'extrémité diam. ext. 42	9,20	2	18,40
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	2	9,20
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	2	2,74
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	2	122,54
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	2	1,66
EDR_LON - location nacelle	704,69	1	704,69
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	2 500,00	1	2 500,00
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	1	39,16
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	2	67,70
Sous-total reseau N°3 + 2 desc			4 844,83
6 connexion du compresseur 15 kw (machine intégrée dans un ensemble)			
HDA_F30205012 - Régulateur série F3 G 1" 0-12 BAR	69,20	1	69,20
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	11,21	6	67,26
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	18,00	1	18,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,33	8	10,64
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	1	39,16
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	1	33,85
EDR_TKN - pince de charpente	3,50	8	28,00
reinstallation secheur existant	400,00	1	400,00
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	18,00	2	36,00
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	6	203,10
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	3	117,48
Sous-total			1 022,69
7 raccordement local compresseurs en Ø 54 (2 compresseurs, séparateur cyclonique, une cuve, 1 sécheur DW39, filtre amont 1µ + filtre aval 0.01µ, by-pass cuve, by-pass sécheur, séparateur de condensats), non prévu: raccordement électrique			

HDA_A35308108 - Vanne F/F G2" PN25 DN50	60,83	8	486,64
BEL_TU-54A - Tube "air comprimé" diam. ext. 54	14,41	15	216,15
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	21,30	8	170,40
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"	54,47	16	871,52
BEL_C90-54 - Courbe à 90° diamètre extérieur 54	26,66	10	266,60
AIP_BEA480RA - Filtre reseau	364,62	1	364,62
SA0095 - SEPAR. CYCLONIQ. 11 2 570m? h Separateur cyclonique 1"1 2 570 m³ H	230,00	1	230,00
AIP_BEA480RB - Filtre reseau	364,62	1	364,62
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	24,48	4	97,92
BEL_RR-54.42 - Raccord de réduction diam. ext. 54.42	7,58	2	15,16
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 100,00	1	1 100,00
com_XVKT12CF1 - OWAMAT 12 FILTER SET	339,00	1	339,00
Sous-total raccordement local compresseurs en Ø 54			4 522,63

Date prévue de livraison: 11 Février 2020

Conditions de règlement: 30% à la cde + facture suivant avancement travaux
regl à 30 jrs

Total HT 56 570,94

Total TVA 20% 11 314,15

Total TTC 67 885,09

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"