

Émetteur:

**SFACS Industrie**

3085 Route de Montfalcon  
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

**DELTA PREFABRICATION**

BP 333 - ZI - Chemin des Artisans  
07003 PRIVAS

Reseau air comprimé extension bâtiment.  
En deux phases

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b><u>1 Reseau bouclé N°1 avec 16 desc + depart avec vannes 13 enrouleurs</u></b>				
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	9,88	260		2 568,80
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,33	70		303,10
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	17,23	35		603,05
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	14,10	20		282,00
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	5,70	25		142,50
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,16	20		63,20
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	13,26	16		212,16
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	15,89	10		158,90
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,22	14		101,08
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,36	30		130,80
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	5,68	30		170,40
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,15	16		66,40
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,24	16		19,84
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	58,33	16		933,28
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,76	16		12,16
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,30	16		116,80
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,54	50		77,00
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	0,98	45		44,10
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,15	100		315,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,18	100		118,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	9 519,51	1		9 519,51
EDR_LON - location nacelle	1 361,29	1		1 361,29
Supportage				
EDR_EDR_5 - fournitures diverses	397,16	1		397,16
<b>Sous-total Reseau bouclé N°1</b>				<b>17 716,53</b>
<b><u>2 vannes d'isolement secteur + 3 departs Ø42 pour sablage et local presse</u></b>				

HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	34,57	13		449,41
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	16,09	13		209,17
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	29,89	13		388,57
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,04	100		604,00
<b>Sous-total vannes d'isolement secteur</b>				<b>1 651,15</b>
<b>3 Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres</b>				
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	42,59	13	1,5%	545,36
HDA_E34813015 - enrouleur automatique à cliquet 13 x 19-/20b long 15m	392,10	13	1,5%	5 020,84
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	58,33	13		758,29
EDR_pose - Pose ensemble materiel	59,10	13		768,30
<b>Sous-total Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres</b>				<b>7 092,79</b>
<b>4 Reseau N°2 avec 6 desc</b>				
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,15	60		189,00
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,39	110		592,90
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	5,90	20		118,00
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,35	10		73,50
BEL_RR-42.28 - Raccord de réduction diam. ext. 42.28	10,85	3		32,55
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	1,09	60		65,40
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,13	6		54,78
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,05	2		20,10
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	8,64	6		51,84
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,33	66		285,78
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	4,97	15		74,55
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,17	12		74,04
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,05	20		21,00
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,54	20		30,80
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,35	6		26,10
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	5,98	6		35,88
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,31	6		7,86
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,38	6		26,28
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	58,33	6		349,98
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,79	6		4,74
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,71	6		46,26
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	6 929,40	1		6 929,40
EDR_LON - location nacelle	889,47	1		889,47
<b>Sous-total Reseau N°2 avec 6 desc</b>				<b>10 000,21</b>
<b>5 reseau N°3 + 2 desc</b>				
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,39	72		388,08

BEL_RR-42.28 - Raccord de réduction diam. ext. 42.28	10,85	1	10,85
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,27	30	38,10
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	5,72	2	11,44
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,03	1	10,03
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,35	6	44,10
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	8,64	2	17,28
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	5,90	6	35,40
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,33	18	77,94
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	4,97	6	29,82
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,17	4	24,68
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	16,76	2	33,52
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,05	6	6,30
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,15	30	94,50
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,54	6	9,24
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,71	2	15,42
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,38	2	8,76
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,31	2	2,62
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	58,33	2	116,66
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,79	2	1,58
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	1 903,90	1	1 903,90
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	32,22	2	64,44
<b>Sous-total reseau N°3 + 2 desc</b>			<b>2 944,66</b>
<b>6 connexion du compresseur 15 kw (machine intégrée dans un ensemble)</b>			
HDA_F30205012 - Régulateur série F3 G 1" 0-12 BAR	65,87	1	65,87
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	9,88	6	59,28
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,14	1	17,14
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,27	8	10,16
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	37,28	1	37,28
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	32,22	1	32,22
EDR_TKN - pince de charpente	3,33	8	26,64
reinstallation secheur existant	380,78	1	380,78
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,14	2	34,28
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	32,22	6	193,32
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	37,28	3	111,84
<b>Sous-total</b>			<b>968,81</b>
<b>7 raccordement local compresseurs en Ø 54 (2 compresseurs, séparateur cyclonique, une cuve, 1 sécheur DW39, filtre amont 1µ + filtre aval 0.01µ, by-pass cuve, by-pass sécheur, séparateur de condensats), non prévu: raccordement électrique</b>			

HDA_A35308108 - Vanne F/F G2" PN25 DN50	47,60	8	380,80
BEL_TU-54A - Tube "air comprimé" diam. ext. 54	12,56	15	188,40
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	20,28	8	162,24
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"	51,86	16	829,76
BEL_C90-54 - Courbe à 90° diamètre extérieur 54	25,38	10	253,80
AIP_BEA480RA - Filtre reseau	347,10	1	347,10
SA0095 - SEPAR. CYCLONIQ. 11 2 570m? h Separateur cyclonique 1"1 2 570 m³ H	218,95	1	218,95
AIP_BEA480RB - Filtre reseau	347,10	1	347,10
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	23,31	4	93,24
BEL_RR-54.42 - Raccord de réduction diam. ext. 54.42	7,21	2	14,42
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 047,14	1	1 047,14
com_XVKT12CF1 - OWAMAT 12 FILTER SET	322,71	1	322,71
<b>Sous-total raccordement local compresseurs en Ø 54</b>			<b>4 205,66</b>
<b>8 Reseau souterrain</b>			
DRC_091494A - PE Ø40 16 Bar bande bleue	5,00	110	550,00
drc_930284S - raccord coude F 1"1/4Ø40	35,00	4	140,00
drc_930268Y - Manchon d'accouplement Ø 40	35,00	2	70,00
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	9,88	48	474,24
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,18	15	17,70
BEL_TR-42.28.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 28 . 42	15,59	3	46,77
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	18,00	1	18,00
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	21,38	3	64,14
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	34,57	1	34,57
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,05	3	30,15
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 900,00	1	1 900,00
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	19,52	10	195,20
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	29,89	5	149,45
EDR642 - Fourniture Plomberie	105,00	1	105,00
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	5,70	8	45,60
<b>Sous-total Reseau souterrain</b>			<b>3 840,82</b>
Remise commerciale	-1 420,63	1	-1 420,63

--	--	--	--	--

**Date prévue de livraison:** 15 Juillet 2020  
**Conditions de règlement:** 30% à la cde + facture suivant avancement travaux reglt à 30 jrs

Total HT	47 000,00
Total TVA 20%	9 400,03
<b>Total TTC</b>	<b>56 400,03</b>

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à**

3085 Route de Montfalcon  
 26350 MONTRIGAUD

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE  
 Adresse: TOURNON SUR RHONE  
 Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE  
**Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338**  
**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"